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[vertegenw. door] Jan CRETSKENS, architect-zaakvoerder

www.crejarchitectuur.be

De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt volgens de plannen en beschrijvingen van de bouwvergunning, de uitvoering en de voorschriften van de fabrikanten. Alle
tegenspraak zal tijdig door de uitvoerder opgemerkt worden.     Alle maten zijn (eventueel ter plaatse) te controleren door de uitvoerder alvorens de werkzaamheden te starten.     De uitvoering van

funderingen, draagbalken, kolommen, welfsels, dakstructuren en alles wat met stabiliteit van de constructie te maken heeft, wordt uitgevoerd volgens het grondsonderingsverslag en de berekeningen
van een bevoegd ingenieur en de bijhorende stabiliteitsstudie, eventueel ten laste van de aannemer. De nodige berekeningsnota's en uitvoeringstekeningen worden ter controle aan de architect

voorgelegd.     Tenzij anders beschreven in het lastenboek en/of tekeningen, worden alle gebruikte materialen verwerkt volgens de voorschriften van de fabrikant.     De realisatie van de constructie zal
door de aannemer als een goed vakman uitgevoerd en gegarandeerd worden in het kader van de tienjarige waarborg

De uitvoering wordt niet gestart door de aannemer alvorens de wettelijke startverklaring voor de EPB is ingediend en alvorens de wettelijk verplichte veiligheidscoördinator is aangesteld. De startdatum
der werken, het indienen van de wettelijke startverklaring voor de EPB alsook het aanstellen van de wettelijk verplichte veiligheidscoördinator wordt tijdig aan de architect en aan de bevoegde instanties

gemeld.
Eventuele perspectieftekeningen zijn bijgevoegd ter extra informatie.

CreJA Architectuur bvba
[materialenlegende]

Ventilatiedebieten dienen berekend te worden cfr de geldende wetgeving, gecontroleerd en goedgekeurd door de EPB verslaggever alvorens toegepast te worden.Toegepast systeem is
ventilatiesysteem D+ met warmteterugwinning.

De gebruikte arceringen op de plannen zijn een indicatie van het toe te passen materiaal en is zeker niet de juiste maatvoering ervan. De exacte maatvoering ervan, de bepaling van de strek- &
stootvoegen of voegen in het algemeen, het uitlijnen van de rollagen, ... dient op de werf te gebeuren door de aannemer volgens de regels der kunst en goed vakmanschap. Voor de aanlegplannen van

het openbaar domein - verhardingen straat en stoep, groenaanleg, openbare riolering, terreinniveau's... - verwijzen wij naar de infrastructuurplannen van Geotec uit Bilzen

Alle maatvoering in centimeter  I  cm.

GEVELMATERIALEN
� 01  I  gevelmetselwerk/parament; bruin-grijs genuanceerd
� 02  I  staand gevelmetselwerk; bruin-grijs genuanceerd

2cm terugliggend
� 03  I  houten bekleding
� 04  I buitenschrijnwerk/plooiwerk in aluminium; bruin-zwart
� 05  I  dorpels in blauwe hardsteen blauw/grijs
� 06  I  dakrand in aluminium; bruin-zwart
� 07  I  regenafvoeren/dakgoot in zink (met spuwer)
� 08  I  dakpannen; bruin-zwart

RIOLERINGSPLAN
� TP  I  toezichtsput
� TS  I  toezichts- / ontstoppingsstop
� TK  I  terugslagklep
� AP  I  aansluitput openbare riolering
� SP  I  sifonput - reukafsluiter
� FP  I  filterput regenwater
� FE  I  fecaalwater
� VW  I  vuil water
� RW(A)  I  regenwater(afvoer)
� EB  I  energiebocht - doorvoer nutsleidingen
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Deze tekeningen geven een indruk v.h. project. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden. 
Niet-contractueel document. In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg gdv - gvkr - Vv. 

EPB-attest beschikbaar binnen 6 maanden na voorlopige oplevering.
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Deze tekeningen geven een indruk v.h. project. Materialen, indeling, uitvoeringsdetails kunnen gewijzigd worden. 
Niet-contractueel document. In toep. van art. 5.2.6. VCRO: Vg - Wg gdv - gvkr - Vv. 

EPB-attest beschikbaar binnen 6 maanden na voorlopige oplevering.


